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Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van de

aannemer en op alle overeenkomsten tussen consument en aannemer.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- De aannemer: de (rechts)persoon die het werk aanbiedt of aan wie het werk is opgedragen:
Dakspecialist Brabant BV..

- De consument: de (mogelijke) opdrachtgever van het werk (inclusief VvE's e.d.).

- Het werk: alle tussen aannemer en consument overeengekomen werkzaamheden en de
daarbij door de aannemer te leveren of geleverde materialen (inclusief meer/minderwerk).

- Offerte: het al dan niet schriftelijke aanbod/aanbiedingen van de aannemer.

- Opdracht: al hetgeen overeengekomen is tussen partijen betreffende het werk of daaraan
gerelateerd, inclusief deze algemene voorwaarden.

- Schriftelijk: alle communicatie op schrift alsmede digitale communicatie (bv. e-mailberichten
en bijlagen daarbij, WeTransfer, WhatsApp e.d.).

- BW: het Burgerlijk Wetboek.

- Meerwerk: door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk en alle andere noodzakelijke en/of onvoorziene wijzigingen in het
werk.

Artikel 2: Aanbod (Offerte)

2.1 Offertes worden bij voorkeur schriftelijk door de aannemer gedaan. Als niet is vermeld hoe
lang een offerte geldig is, vervalt deze in ieder geval na verloop van twee weken.

2.2 Alle aanboden zijn vrijblijvend (artikel 6:219 BW): de aannemer is enkel gebonden een
werk uit te voeren indien hij de aanvaarding daarvan bevestigt en hij is gerechtigd om zijn
offerte of aanbod alsnog direct na aanvaarding door de consument te herroepen.

2.3 De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leve- ren
materialen, die voldoende gedetailleerd is om een beoordeling mogelijk te maken. Hetgeen
niet uitdrukkelijk vermeld is, behoort niet tot het aangeboden werk.

2.4 De offerte vermeldt, indien mogelijk, een planning en/of een (vermoedelijke) datum van
oplevering. Deze data zijn indicatief en dus niet-fataal.
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2.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en prijsvormingsmethode(n), zoals: ‘aanneming’:
partijen komen een vaste prijs voor het werk overeen (de aanneemsom). ‘prijs per eenheid’:
de aannemer geeft vooraf aan wat het werk per eenheid (bv. per vierkante meter) zal kosten.
Eenheden worden achteraf verrekend. ‘richtprijs’: de aannemer geeft vooraf een schatting van
de kosten van het werk. Hij zal tijdens het werk waarschuwen indien de richtprijs met meer
dan 15% wordt overschreden. ‘stelpost’: het aanbod vermeld een bedrag t.b.v. een onderdeel
van het werk, later ‘regie’: het aanbod vermeld vooraf een opgave van prijsfactoren zoals
uurtarieven en prijzen van materialen (voor zover bekend). De aannemer is gerechtigd tot het
betaald krijgen van alle gemaakte uren en alle geleverde materialen.

2.6 Als er vooraf duidelijk en schriftelijk op is gewezen, heeft de aannemer recht om de
redelijke kosten gemoeid met het opstellen van de offerte, betaald te krijgen van de
consument indien deze de offerte niet aanvaardt.

2.7 Opdrachtgever mag binnen 14 dagen de offerte kosteloos annuleren. Na deze periode is
Opdrachtnemer gerechtigd 20% van de totaalsom door te belasten aan de Opdrachtgever.

2.8 Indien de offerte wordt getekend “onder voorbehoud van financiering” dient de
opdrachtgever te allen tijde bewijslast te kunnen verstrekken aan de Opdrachtnemer. Dit geldt
dus ook voor afwijzingen van de bank, lening verstrekker etc. Kan de opdrachtgever geen
bewijslast verstrekken, dan is de opdrachtnemer gerechtigd 20% van de totaalsom door te
belasten aan de Opdrachtgever.

Artikel 3: De prijs van het werk

3.1 De prijs van het werk blijkt uit het aanbod en de aanvaarding daarvan. Het werk zal
worden afgerekend conform de o.g.v. art. 2.5 afgesproken prijs vermeerderd met het
meerwerk en verminderd met eventueel minderwerk.

3.2 Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in regels en voorschriften kunnen aan
de consument worden doorberekend tot aan het moment van aanvaarding van de opdracht.
Latere prijsverhogingen door wijzigingen van regels en voorschriften e.d., zullen als meerwerk
worden verrekend en dient de consument te betalen, tenzij de aan- nemer deze had kunnen
voorzien.

3.3 De prijs van het werk is gebaseerd op aaneengesloten uitvoering van het werk tijdens de
normale werktijden (zijnde: de gebruikelijke werktijden in de bouw en/of voor de aannemer)
en op weekdagen. De extra kosten van onderbrekingen van het werk en van werkzaamheden
buiten de gebruikelijke werktijden (zoals avonduren, weekend- en feestdagen) worden als
meerwerk doorberekend en dient de consument te betalen.

3.4 Andere kostenverhogende omstandigheden zijn voor rekening en risico van de consument
(zie art. 7:753 BW), zoals ook meerwerk voor rekening en risico van de consument wordt
uitgevoerd en door de consument betaald dient te worden (zie artikel 4 hierna).

Artikel 4: Meer- en minderwerk

4.1 De consument heeft het recht om meer- en minderwerk op te dragen.

4.2 De aannemer heeft recht op het betaald krijgen van al het uitgevoerde meerwerk,
waaronder ook te begrijpen (extra) werkzaamheden die praktisch of bouwtechnisch ver- eist
waren voor deugdelijke uitvoering van het werk.

4.3 Minderwerk zal worden verrekend na voltooiing van het werk (bij eindafrekening). Indien
het minderwerk meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt, heeft de aannemer recht op het
betaald krijgen van de t.b.v. dit minderwerk gemaakte kosten en op vergoeding van zijn
winstderving (conform art. 7:764 BW).

4.4 Meer- of minderwerk wordt zoveel mogelijk schriftelijk gemeld, zo mogelijk vooraf- gaand
aan de uitvoering daarvan. De aannemer heeft echter ook recht op betaling als meerwerk niet
(schriftelijk) is gemeld of opgedragen en het meerwerk praktisch gezien vereist was.

4.5 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen zal (meer)werk worden afgerekend op
regiebasis dan wel tegen een redelijke en gebruikelijke prijs (art. 7:752 BW).

4.6 Meerwerk geeft de aannemer in redelijkheid recht op verlenging van de bouwtijd en/of
uitstel van de oplevering (ook als dit niet vooraf maar achteraf verzocht wordt)
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Artikel 5: Algemene verplichtingen aannemer

5.1 De aannemer zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uitvoeren, waarbij hij de actuele, toepasselijke normen en voorschriften betreffende het werk
in acht neemt. Hij wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk
relevante bouwkundige normen en voorschriften.

5.2 De aan de naleving van voornoemde normen en voorschriften verbonden financiéle
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer tenzij anders overeengekomen (zie art. 6.2
hierna) of als er sprake is van latere onvoorziene wijzigingen of extra kosten die blijken of
opkomen na datum van de opdracht (zie art. 3.2).

5.3 De aannemer dient het werk zo uit te voeren dat daardoor schade aan persoon, goed of
milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

5.4 De aannemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
directe schade, indien en voor zover deze aan de aannemer toerekenbaar is. De aannemer is
niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade van consument of derden, en hiervoor
wordt geen vrijwaring gegeven tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de
aannemer.

5.5 De aannemer zal de consument waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover
hij deze kent of redelijkerwijze behoorde te kennen, waaronder begrepen onjuiste zaken,
plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en instructies afkomstig van de consument of
de zaak waaraan gewerkt wordt (inclusief de ondergrond), alles conform art. 7:754 BW
(vergunningsplicht en burenrechtelijke aspecten van de bouw vallen niet onder de
waarschuwingsplicht van de aannemer).

Artikel 6: Algemene verplichtingen consument

6.1 De consument stelt de aannemer in de gelegenheid om het werk zonder onderbrekingen of
verstoringen te verrichten binnen normale werktijden (zie ook artikel 3.3 hier- voor).

6.2 De consument zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de benodigde
informatie zoals vergunningen, ontheffingen e.d. en de voor het werk te verschaffen
tekeningen en gegevens (tenzij en voor zover is overeengekomen dat de aannemer die
verzorgt). De consument draagt zorg voor gelegenheid om materialen af te leveren en op te
slaan t.b.v. het werk.

6.3 De consument draagt zorg voor (aansluitingen voor) energie en water. De kosten van
elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

6.4 De medewerkers van de aannemer hebben (na een verzoek daartoe) toegang tot een
aanwezig toilet.

6.5 De consument dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/
of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren, tijdig en zodanig worden verricht
dat de aannemer daarvan geen hinder of vertraging ondervindt. Indien niettemin hinder of
vertraging dreigt te ontstaan dient de consument de aannemer daar- van tijdig in kennis te
stellen.

6.6 De consument draagt het risico voor schade die het gevolg is van onjuistheden of ge-
breken aan zaken (inclusief de ondergrond of de zaak waaraan gewerkt wordt), materialen of
in de informatie e.d. die van de consument afkomstig zijn, tenzij de aannemer niet heeft
voldaan aan zijn waarschuwingsplicht (zie art. 5.5 hiervoor en art. 7:760 BW).

6.7 Indien de consument niet aan enige verplichting voldoet, zal de aannemer hierop wij- zen.
In dat geval heeft de aannemer recht op termijnverlenging (naar evenredigheid), uitstel van de
oplevering en op vergoeding van de extra kosten die hiermee samenhangen. Deze kosten
worden verrekend als meerwerk (zie artikel 4 hiervoor).

Artikel 7: Planning en oplevering

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden planning, aanvangs- en
opleveringsdatum als streefdata. Deze hebben geen fataal karakter, zie ook art. 2.4 hiervoor.
De aannemer kan niet eerder in verzuim komen dan nadat hem schriftelijk een redelijke
termijn is vergund om alsnog na te komen.
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7.2 Deze opleveringsdatum geldt als streefdatum waarop partijen gezamenlijk tot oplevering
zullen overgaan, zijnde het gezamenlijk opnemen/keuren van het werk waarbij de nog uit te
voeren opleverpunten (schriftelijk) worden vastgelegd. Partijen zullen over en weer hun
medewerking aan (tijdige) oplevering verlenen.

7.3 Indien door overmacht (zie art. 13) of door omstandigheden die anderszins niet voor zijn
risico zijn, niet van de aannemer kan worden gevergd het werk binnen de planning of
overeengekomen termijn uit te voeren, wordt de uitvoeringstermijn verlengd en de oplevering
uitgesteld.

7.4 Indien uitvoering van het werk langer duurt dan voorzien en de aannemer (na schriftelijke
ingebrekestelling) in verzuim komt te verkeren, is de aannemer verplicht de consument de
hierdoor in redelijkheid geleden directe schade te vergoeden. Voor indirecte schade is de
aannemer niet aansprakelijk, zie artikel 8 hierna.

7.5 Het werk wordt ook als opgeleverd beschouwd: e als de aannemer de consument kenbaar
heeft gemaakt dat het werk voltooid is en/of de consument het werk accepteert of in gebruik
neemt (waarbij geldt dat het in gebruik nemen van een deel van het werk geldt als oplevering
van dat deel): o of als 10 werkdagen zijn verstreken nadat de aannemer schriftelijk aan de
consument heeft medegedeeld dat het werk opgeleverd kan worden en de consument heeft
nagelaten het werk binnen die termijn te keuren of aanvaarden.

7.6 Kleine gebreken en opleveringspunten staan niet aan oplevering in de weg.

7.7 Na oplevering is het werk voor risico van de consument en is de aannemer niet meer
aansprakelijk voor gebreken die zichtbaar of kenbaar waren op het moment van oplevering
(zie art. 7:758 BW en art. 8.1 hieronder). 7.8 Tenzij anders overeengekomen is er geen sprake
van een onderhoudsperiode.

Artikel 8: Aansprakelijkheid aannemer

8.1 Na oplevering is de aannemer enkel nog aansprakelijk voor herstel van erkende
opleverpunten en voor verborgen gebreken (zie ook art. 7.8 hiervoor).

8.2 Een gebrek dient binnen tien dagen nadat dit is ontdekt of redelijkerwijze duidelijk had
moeten zijn, door de consument aan de aannemer gemeld te worden. Bij gebreke van een
tijdige melding vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer.

8.3 Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek (zie art. 7.8) is niet- ontvankelijk
(verjaard) indien deze wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na datum oplevering (zie art.
7).

8.4 De aannemer is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toereken- bare
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aannemer is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade; daaronder onder meer te verstaan:
letsel- en persoonsschade, sluitingskosten, vervangingskosten, onderzoekskosten,
bedrijfsschade waaronder omzet- en winstderving, verlies van vrij dagen of vakantiedagen, in-
en uitruimen en opslagkosten, verhuiskosten, kosten voor verblijf elders, stagnatiekosten,
immateriéle kosten en naamschade, herstel tuin, missen van op- drachten, enz.), behoudens
en voor zover er sprake is van opzet, roekeloosheid of grove schuld aan zijn zijde.

8.5 De aannemer is nooit aansprakelijk voor schade die hoger is dan de oorspronkelijke
aanneemsom van het werk (inclusief het meer- en minderwerk tot de datum van het
schadegeval). Indien de schade een deel van het werk betreft, is de aansprakelijkheid beperkt
tot de aanneemsom (inclusief meer- en minderwerk) gemoeid met het desbetreffende deel van
het werk.

8.6 In het geval de aannemer is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt gedekt.

8.7 De consument dient de aannemer altijd een redelijke gelegenheid te geven tot her - stel
van eventuele tekortkomingen (zie o.m. art. 6:82 BW en/of 7:759 BW). Bij gebreke daarvan
vervalt iedere aansprakelijkheid van de aannemer.

Artikel 9: Ondeugdelijk werk/onderzoek

9.1. Partijen verlenen elkaar medewerking bij onderzoek van (tekortkomingen in) het werk,
waaronder onderzoek door deskundigen (inclusief eventueel destructief onder- zoek).
Onderzoekskosten worden in beginsel gedragen door de partij die het onderzoek wenst. Als
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blijkt dat kosten terecht gemaakt zijn, worden deze in redelijkheid vergoed door de andere
partij. De deskundige zal gevraagd worden zich uit te laten over redelijke verdeling van de
kosten gemoeid met zijn onderzoek, waaraan partijen zich conforme- ren.

9.2 De aannemer is gerechtigd om eventuele gebreken te herstellen (indien dat na onderzoek
nodig blijkt te zijn) en de consument dient de aannemer daartoe in de gelegenheid te stellen
(zie art. 8.6 hiervoor). 9

.3 Gebreken worden door de aannemer binnen een redelijke termijn hersteld of vernieuwd op
zijn kosten indien hij aansprakelijk is en daartoe in redelijkheid gehouden is. Indien de kosten
van herstel onredelijk hoog zijn, is de aannemer gerechtigd om in plaats van te herstellen,
schade te vergoeden tot het maximale bedrag waarvoor hij aansprakelijk is op grond van art. 8
hiervoor.

Artikel 10: Schorsing van het werk en beéindiging in onvoltooide staat

10.1 De consument is te allen tijde bevoegd uitvoering van het werk -geheel of deels- te
schorsen.

10.2 Gedurende de schorsing zal de aannemer gepaste maatregelen nemen ter voorkoming
en/of beperking van schade aan het werk. Hij dient na te laten hetgeen schade aan het werk
zou kunnen veroorzaken of wat latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.

10.3 De aannemer stelt de consument op de hoogte van deze maatregelen en van de daarmee
gemoeide kosten. Tenzij de aannemer aansprakelijk en schadeplichtig is w.b. de schorsing van
het werk, is de consument gehouden om de aannemer al zijn kosten te vergoeden.

10.4 De aannemer heeft recht op het betaald krijgen van het reeds voor de schorsing
uitgevoerde deel van het werk en van de kosten bedoeld in art. 10.3 hiervoor.

10.5 Indien de schorsing van het werk langer duurt dan drie maanden, is de aannemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen (zonder schadeplichtig of aansprakelijk te
zijn).

10.6 Dit laat onverlet dat de aannemer in alle gevallen en te allen tijde aanspraak kan maken
op (schadevergoeding vanwege) tekortkomingen in het nakomen van de verplichtingen die de
consument heeft jegens de aannemer.

10.7 De consument is te allen tijde bevoegd op te zeggen en/of de aannemer op te dra- gen
het werk (geheel of deels) tussentijds te beéindigen en op te leveren. In dat geval is de
consument gehouden tot betaling van de aanneemsom minus besparingen (0.g.v. art. 7:764
BW).

Artikel 11: Materialen/eigendomsvoorbehoud

11.1 De aannemer is vrij in de keuze van de te gebruiken materialen tenzij anders is
overeengekomen. Indien door of vanwege de consument bepaalde materialen zijn voor-
geschreven draagt de consument daarvan het risico tenzij de aannemer dat risico kende of
moest voorzien en daarvoor niet heeft gewaarschuwd.

11.2 Onverwerkte materialen zijn en blijven eigendom van de aannemer. Er geldt een
eigendomsvoorbehoud op grond waarvan de aannemer gerechtigd is materialen terug te halen
en de consument is in dat geval gehouden tot medewerking aan teruggave van die materialen.

Artikel 12: Voorzieningen t.b.v. het werk

De aannemer is gerechtigd tot het treffen van alle in redelijkheid voor het werk benodigde
maatregelen en voorzieningen. De aannemer draagt de hiermee gemoeide kosten tenzij anders
overeengekomen of als het gaat om onvoorziene maatregelen. In dat laatste geval stelt de
aannemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte en is de consument gehouden tot
vergoeding van de redelijke kosten gemoeid met deze maatregelen en voorzieningen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien ten gevolge van overmacht (zijnde o.m. oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten,
blokkade, verkeersbelemmeringen, werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand,
watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel) directe of indirecte
stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers),
atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de
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gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen,
in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de
schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke van
derden worden betrokken, hen niet respectievelijk niet tijdig kunnen bereiken, en/of de
werknemer(s) het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft de aannemer
het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang
deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) aanhoudt zonder tot enige vergoeding
jegens de consument ge- houden te zijn. De aannemer is gerechtigd tot termijnverlenging.
13.2 Indien deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) langer dan dertig dagen
duurt heeft de aannemer het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren voor het nog niet
geleverde en/of nog niet uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd en/of
uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij annulering of ontbinding door een der
partijen, is de aannemer niet gehouden enige kosten of schade te vergoeden aan de
consument.

13.3 De aannemer is gehouden om tijdens de stagnatie of verhinderingen (al dan niet door
overmacht) redelijke maatregelen ter voorkoming van schade te nhemen. De consument is
gehouden de kosten die hiermee gemoeid zijn te vergoeden aan de aannemer.

Artikel 14: Zekerheid

14.1 De aannemer kan bij het sluiten van de overeenkomst genoegzame zekerheid bedingen
van de consument (voor de gehele aanneemsom of een deel daarvan).

14.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de aannemer alsnog genoegzame zekerheid
verlangen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalings- verplichting
(zoals bv. door beslaglegging, aanvraag of dreiging WSNP of faillissement of andere indicaties)
niet zal nakomen. Indien en zolang de consument dat weigert, of niet in staat is zekerheid te
stellen, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken en op schorten
zonder dat dit tot schadeplichtigheid of aansprakelijkheid van de aannemer leidt.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden

15.1 Facturatie vindt plaats na afloop van de werkzaamheden. Het betaaltermijn is vastgesteld
op 5 dagen.

15.2 Indien niet anders overeengekomen is de aannemer gerechtigd tot betaling in
evenredigheid met de stand van het werk: hij mag periodiek termijnfacturen indienen voor al
het reeds uitgevoerde werk en geleverde materialen.

15.3 Betaling dient te geschieden binnen de termijn die vermeld is op de factuur (uiterlijk
binnen de algemeen gebruikelijke 30 kalenderdagen). Na verloop van voornoemde ter- mijn is
er sprake van betalingsverzuim en is de consument zonder nadere ingebrekestelling of bericht,
de wettelijke rente (zie art. 6:119 BW) verschuldigd.

15.4 De aannemer is gerechtigd tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk
aan 15% van het openstaande bedrag (dan wel het percentage volgens de WIK) nadat de
consument een laatste betalingstermijn van 14 dagen heeft gekregen en alsnog niet betaald
heeft.

15.5 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer bij de consument de
eindfactuur met eindafrekening in. Deze eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van
al wat verschuldigd is gezien de overeengekomen prijs (zie art. 2) en het meer- en
minderwerk.

15.6 De consument is gehouden facturen tijdig en geheel te betalen en is niet gerechtigd tot
verrekening van enige schade of (tegen)vordering.

15.7 De consument is ook niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. Facturen dienen
tijdig en volledig betaald te worden.

15.8 Mocht er toch sprake zijn van verrekening en/of opschorting (als bv. de voorgaande
artikelen ongeldig mochten zijn) dan geldt in ieder geval dat het opgeschorte en/of het te
verrekenen bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot de klacht waarop de consument
de gestelde opschorting en/of verrekening baseert.

15.9 Alle vorderingen van de aannemer zijn terstond en geheel opeisbaar in geval van
(aanvraag van) faillissement, WSNP, surseance of beslaglegging ten laste van de consument.
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Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten Alle door of vanwege de aannemer gemaakte of
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en
calculaties en dergelijke, blijven zijn eigendom c.q. vallen onder het intellectuele
eigendomsrecht van de aannemer. De consument zal deze rechten van de aannemer
eerbiedigen en alle gegevensdragers, tekeningen, modellen enz. aan de aannemer retourneren
zonder hiervan kopieén te behouden, openbaar te maken of te verspreiden, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 17: Nederlands recht en geschillenregeling

17.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen consument en aannemer is enkel het
Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die voortkomen of samenhangen met deze overeenkomst tussen
consument en aannemer, daaronder begrepen die welke slechts door een van hen als zo- danig
wordt beschouwd, worden naar keuze van de aannemer beslecht door de gewone rechter dan
wel door de Raad van Arbitrage voor de Bouw gevestigd te Utrecht (conform de statuten van
deze Raad zoals die drie maanden voor totstandkoming van de overeen- komst tussen partijen
geldend waren). Indien de aannemer ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de Raad
van Arbitrage voor de Bouw, zal hij de consument gedurende een termijn van minimaal een
maand de gelegenheid geven om bezwaar te maken tegen die keuze en aan te geven dat voor
de gewone Nederlands rechter geprocedeerd dient te worden; aan die keuze is de aannemer
dan gebonden.



